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	1
	
	Baustelleneinrichtung
	


	1.1
	
	Baustelleneinrichtung
	

	
	Baustelleneinrichtung, Einrichten der Baustellen,
	


Vorhalten der für die Arbeiten notwendigen Geräte, inkl. Verbrauchsmaterialien sowie die Beschaffung von Strom und Wasser.

Notwendige Stand- und Lagerflächen sind durch den AN zu beschaffen.

Die einzelne Baustelleneinrichtung wird je Auftrag und je Ort berechnet.

	
	
	
	psch
	
	....................


	1.2
	
	Verkehrssicherung
	

	
	Verkehrssicherung: Absperrung, Markierung, Beleuchtung, Verkehrszeichen aller Art mit versetzbaren Pfählen aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfristen vorhalten und wieder beseitigen.
	

	
	
	
	psch
	
	....................


	1.3
	
	Sicherung des Anliegerverkehrs
	

	
	Sicherung des Anliegerverkehrs: aufstellen, vorhalten, betreiben und beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs (Zufahrt bzw. Zuwegung zu den Grundstücken durch Schutzgerüste und Hilfsbauwerke einschl. deren Beleuchtung) während der vertraglich vereinbarten Ausführungsfrist (ATV DIN 18299 - 4.2.9).
	

	
	
	
	psch
	
	....................


	1.4
	
	Lichtzeichenanlage
	

	
	Betrieb einer Lichtsignalanlage mit automatischer Steuerung.
	


Mit dem Einheitspreis für einen Kalendertag sind

- An- u. Abtransport

- Auf- und Abbau, sowie Umbau

- das Vorhalten

- Lohn- und Betriebskosten der gesamten Anlage

abgegolten.

Anmerkung: Falls die Verkehrsregelung nur Stundenweise erforderlich ist, wird der Einheitspreis für einen Tag entsprechend der Anzahl der Einheitsstunden linear gekürzt. (ein Tag = 24 Std.)

	
	
	
	psch
	
	....................


	
	1 Baustelleneinrichtung
	
	
....................
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	2
	
	Vorbereitende Arbeiten
	


	2.1
	
	Schachtreinigung
	

	
	Schachtwände, Gerinne und Berme reinigen im Hochdruckstrahlverfahren,
	


Oberflächenbeschaffenheit nach dem Strahlen gem. DWA-M-143-17

- frei von losen oder lockeren Bestandteilen

- bei Beton muss das oberflächennahe Korn kuppenartig freigelegt sein

Schachttiefe bis 5 m

Das Räumgut geht in den Besitz des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Kosten der Entsorgung sind in die Position einzukalkulieren.

	
	0
	
	St
	
	....................
	
	....................


	2.2
	
	Ausbau von Steigeisen
	

	
	Ausbau vorhandener Steigeisen und einragender Stutzen, 
	


bis ca. 2 cm unter Wandung entfernen.

Wandungsbündiges Entfernen von den in den Schachtquerschnitt einragenden Stutzen einschl. der erforderlichen Hilfsmittel.

Das Räumgut geht in den Besitz des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Kosten der Entsorgung sind in die Position einzukalkulieren.

	
	0
	
	St
	
	....................
	
	....................


	2.3
	
	Entfernen von einragenden Bauteilen
	

	
	Wandungsbündiges Entfernen von den in den Schachtquerschnitt einragenden
	


Einbauten einschließlich der erforderlichen Hilfsmittel und Bedienkraft.

Das Räumgut geht in den Besitz des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Kosten sind in die Postion einzukalkulieren.

	
	0
	
	St
	
	....................
	
	....................


	2.4
	
	Ausbrüche, Fehlstellen
	

	
	Ausbrüche / Fehlstellen, die sich nach der Reinigung ergeben haben, mit modifizierten abwasserresistenten Mörtel ausmörteln, 
	


Tiefe bis 10 cm, inkl. Material.

Angebotenes Material:

_______________________________________________________________

(vom Bieter einzutragen)

	
	0
	
	m²
	
	....................
	
	....................


	2.5
	
	Punktuelle Wassereinbrüche abdichten
	

	
	Abdichten von punktuellen Wassereinbrüchen in der Schachtwandung / Schachtsohle.
	


mittels Bohrpacker, Injizieren bzw. Verpressen von Harzen oder modifizierten Zementsuspensionen, inkl. Material.

Angebotenes Material:

_____________________________________________________________

(vom Bieter einzutragen)

	
	0
	
	St
	
	....................
	
	....................


	2.6
	
	Vorbereitung Schachtberme
	

	
	Vorbereitung der Schachtberme bei starker Beschädigung.
	


	
	Übertrag: ....................
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	Übertrag: ....................


Der Schachtbereich ist bis zu einer Höhe von ca. 20 cm über Auftritt vorzuprofilieren.

	
	0
	
	m²
	
	....................
	
	....................


	2.7
	
	Rohreinbindung ausmörteln DN 150 bis einschl. DN 250
	

	
	Rohreinbindung (Gelenkstück) DN 150 bis einschl. DN 250 reinigen, die Fuge 2,5 cm ausstemmen
	


anschließend mit modifizierten, abwasserresistenten Mörtel neu ausmörteln.

Material:

______________________________________________________________

(vom Bieter einzutragen

	
	0
	
	St
	
	....................
	
	....................


	2.8
	
	Rohreinbindung ausmörteln DN 300 bis einschl. DN 600
	

	
	Rohreinbindung (Gelenkstück) DN 300 bis einschl. DN 600 reinigen, die Fuge 2,5 cm ausstemmen
	


anschließend mit modifizierten, abwasserresistenten Mörtel neu ausmörteln.

Material:

______________________________________________________________

(vom Bieter einzutragen

	
	0
	
	St
	
	....................
	
	....................


	2.9
	
	Gerinne vorprofilieren
	

	
	ausgebrochenes Gerinne vorprofilieren, für den Einbau eines Gerinneliners vorbereiten.
	


Inkl. Material und Nebenarbeiten.

Das Räumgut geht in den Besitz des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Kosten der Entsorgung sind in die Position einzukalkulieren.

	
	0
	
	St
	
	....................
	
	....................


	
	2 Vorbereitende Arbeiten
	
	
....................
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	3
	
	Wasserhaltung
	


	3.1
	
	Sicherung Vorflut Abwasserhauptsammler DN 200
	

	
	Vorflut des Abwasserhauptsammlers erstellen und
	


aufrechterhalten,

für Kanäle DN 200,

während der Sanierungarbeiten,

einschl. Vorhalten und Betreiben sämtlicher Geräte und

Hilfsmittel sowie liefern der Materialien.

Abwassermenge: Min. 30 % von Q Max = 24 I/s

	
	0
	
	m
	
	....................
	
	....................


	3.2
	
	Sicherung Vorflut Abwasserhauptsammler DN 250
	

	
	Vorflut des Abwasserhauptsammlers erstellen und
	


aufrechterhalten,

für Kanäle DN 250,

während der Sanierungarbeiten,

einschl. Vorhalten und Betreiben sämtlicher Geräte und

Hilfsmittel sowie liefern der Materialien.

Abwassermenge: Min. 30 % von Q Max = 38 I/s

	
	0
	
	m
	
	....................
	
	....................


	3.3
	
	Sicherung Vorflut Abwasserhauptsammler DN 300
	

	
	Vorflut des Abwasserhauptsammlers erstellen und
	


aufrechterhalten,

für Kanäle DN 300,

während der Sanierungarbeiten,

einschl. Vorhalten und Betreiben sämtlicher Geräte und

Hilfsmittel sowie liefern der Materialien.

Abwassermenge: Min. 20 % von Q Max = 61 I/s

	
	0
	
	m
	
	....................
	
	....................


	3.4
	
	Sicherung Vorflut Abwasserhauptsammler DN 400
	

	
	Vorflut des Abwasserhauptsammlers erstellen und
	


aufrechterhalten,

für Kanäle DN 400,

während der Sanierungarbeiten,

einschl. Vorhalten und Betreiben sämtlicher Geräte und

Hilfsmittel sowie liefern der Materialien.

Abwassermenge: Min. 20 % von Q Max = 115 I/s

	
	0
	
	m
	
	....................
	
	....................


	3.5
	
	Sicherung Vorflut Abwasserhauptsammler DN 500
	

	
	Vorflut des Abwasserhauptsammlers erstellen und
	


aufrechterhalten,

für Kanäle DN 500,

während der Sanierungarbeiten,

einschl. Vorhalten und Betreiben sämtlicher Geräte und

Hilfsmittel sowie liefern der Materialien.

Abwassermenge: Min. 20 % von Q Max = 207 I/s

	
	0
	
	m
	
	....................
	
	....................


	
	3 Wasserhaltung
	
	
....................
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	4
	
	Einbau Schachtliner
	


	
	Vorbemerkungen
	

	
	Einsatz eines Schachtlinersystems und dazugehöriges Herstellungsverfahren entsprechend der Verfahrungsbeschreibung des Herstellers.
	


Lieferung und fachgerechter Einbau eines lichthärtenden GFK-Schaluchliner für Abwasserschächte (Regen,- Schmutz- und Mischwasser).

Gemäß Vorgabe des AG soll die Zeitspanne  zwischen Aufmaß und Ausführungsbeginn 48 Stunden nicht überschreiten.
Schlauchliner bestehend aus korrosionsbeständigen Trägermaterial mit Reaktionsharz getränkt.

Der Schlauchliner ist über einen konstanten verfahrensbedingten Innendruck an die vorhandene Schachtwand formschlüssig anzupressen und auszuhärten, wodurch eine Materialdehnfähigkeit von mind. 50 % vorhanden sein muss.

Die Verbundwanddicke im eingebauten Zustand darf den Angaben gem. Materialkenndatenblätter in Verbindung mit der statischen Berechnung bzw. Regelstatik nicht unterschreiten.

Der Einbau des Schachtliners erfolgt einschließlich Berme und Schachtkonus.

Die Linermehrmengen für den Rückschnitt im Übergang zum Gerinne und unterhalb der Schachtabdeckung ist einzukalkulieren.

Das anfallende Material geht in den Besitz des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Kosten der Entsorgung sind mit einzukalkulieren.

Die Aushärtung erfolgt mittels UV-Lichtaushärtung.

Der Aufstelldruck muss für eine ausreichende Verdichtung während der gesamten Härtungsphase sorgen, so dass der Schachtliner an die bestehende Schachtwand formschlüssig anliegt und aushärtet.

Die einzelnen Druckstufen der Kalibrierung gem. Herstellerangaben und die Zündung der Lampen müssen vollautomatisch durch die Aushärteanlage erfolgen.

Unmittelbar nach der Kalibrierung muss die automatische Aushärtung erfolgen. Dabei ist die Zuggeschwindigkeit konstant zu halten und bei Temperaturüberschreitung automatisch durch die Aushärteanlage zu regeln.

Der Abstand der einzelnen UV-Lampen zur Schachtwandung und der Berme muss im Moment der Härtung 100 bis 250 mm betragen.

	4.1
	
	Liefern und Einbau eines Schachtliners bis 3m Tiefe
	

	
	Lieferung und Einbau eines Schachtliners inkl. Berme bis zu einer Schachttiefe von 3m.
	


Ausführung des Einbaus des Schachtliners gem. den Vorbemerkungen.

Inkl. aller zusätzlich für den Einbau notwendigen Nebenarbeiten und Materialien.

Das zurückgeschnittene Material geht in den Besitz des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die dadurch entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

	
	0
	
	m
	
	....................
	
	....................


	4.2
	
	Zulage für Schachtliner bei Schächten > 3 m
	

	
	Zulage für Schachtliner bei Schachttiefen größer 3m bis max. 10 m
	


Inkl. aller notwendigen Betriebsmittel 

als Zulage der vorhergegangenen Position je zusätzlichen Steigmeter.

	
	0
	
	m
	
	....................
	
	....................


	
	4 Einbau Schachtliner
	
	
....................
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	5
	
	Einbau Gerinneliner
	


	
	Vorbemerkungen
	

	
	Liefern und Einbauen eines Gerinneliners mit DIBt-Zulassung.
	


Bestehend aus einem GFK-Laminat.

Der Gerinneliner muss nach der Aushärtung mit Harz8 oder vergleichbar an den Schacht angebunden werden.

Als Trägermaterialien für die Harzsysteme dürfen nur korrosions- und säurebeständige Glasfasergewebematten mit der Produktbezeichnung "Glasfasermatte 1415 g/m²" Glasfasergewebe- und Wirrglasfasermatten nach DIN 1259-1 und DIN 61853-1 und 61853-2 sowie 61854-1 entsprechend den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Rezepturen verwendet werden.

Ablängen und Falten der Glasfasergewebematte und Einziehen in einen Folienschlauch.

Das Bestimmen der Harzmengen und das Mischen erfolgt über eine automatisierte softwaregesteuerte Dosiertechnik. Eine manuelle Dosierung und Mischung wird nicht zugelassen.
Die Imprägnierung der Glasfasermatte erfolgt über einen softwaregesteuerten Vakuum-Imprägnierer um eine gleichmäßige maschinelle Imprägnierung und Kalibrierung zu gewährleisten.

Eine händische Tränkung des Trägermaterials ohne Vakuum-imprägnierung wird nicht zugelassen.

Das Laminat muss nach erfolgter Tränkung ein Walzenpaar durchlaufen, welches die korrekte Harzmenge des Laminats einstellt.

Zur Herstellung des Gerinneliners dürfen als Harztyp nur  Epoxidharze verwendet werden.

	5.1
	
	Herstellung und Einbau eines Gerinneliners
	

	
	Herstellung eines Gerinneliners gem. Vorbemerkungen und Einbau.
	


Der Gerinneliner ist manuell mittels eines Sanierungspackers in das vorhandene Schachtgerinne einzubringen.

Der Einbau erfolgt zwischen Zu- und Ablauf, wobei der Gerinneliner mindestens 10cm vollverklebt in den Zu- bzw. Ablauf hereinragen muss.

Nach dem Aushärten Aufschneiden des ausgeformten GFK-Laminats.

Das überschüssige Material geht in den Besitz des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Kosten der Entsorgung sind mit einzukalkulieren.

Anbindung des neu geschaffenen Gerinnes an den Schachtliner mit dauerelastischem Epoxidharz-Spachtel

Inkl. aller zum Einbau benötigten Betriebsmittel und Nebenarbeiten

	
	0
	
	St
	
	....................
	
	....................


	
	5 Einbau Gerinneliner
	
	
....................
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	6
	
	Dokumentation
	


	6.1
	
	Materialprüfung
	

	
	Materialprobenetnahme Schachtliner
	


Probeentnahme Liner, im ausgehärteten Zustand.

Jeweils zwei Proben bei gleichbleibender Linercharge, Mitarbeiter, Einbautechnik.

Bei Änderung einer der drei Punkte müssen erneute Proben genommen werden.

Es muss eine kreisförmige Probe mit einem Durchmesser von 50mm an der Schachtwand gegenüber dem Konus sowie eine Probe aus der Berme genommen werden. 

Die Probeentnahmestellen werden anschließen mit Epoxidharz verschlossen.

Inkl. aller dafür benötigten Hilfs- und Betriebsmittel sowie Materialien.

	
	0
	
	St
	
	....................
	
	....................


	6.2
	
	Dokumentation Material und Einbau pro Schacht
	

	
	Schriftliche Dokumentation des Schachtlinereinbaus sowie die dafür verwendeten Materialien.
	


Die Dokumentation muss folgende Angaben enthalten: 

- Angaben zur Chargennummer, erfasst durch QR-Code

- Angaben Einbautechniker, erfasst durch QR-Code oder Kamera der Aushärte-

   anlage

- GPS-Koordinaten des sanierten Schachtbauwerkes, erfasst durch die Aus-

   härteanlage

- Schachttiefe

- Schachtnummer

- Abwasserart

- Material des Schachtbauwerkes

- Nennweite der Zu- bzw. Abläufe

- Erfassung zusätzlicher Zuläufe

- Fotodokumentation vorher - nachher Schachtliner

- Fotodokumentation vorher - nachher fertiger Schacht inkl. Gerinneliner

	
	0
	
	St
	
	....................
	
	....................


	
	6 Dokumentation
	
	
....................
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